



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา

ที่ สภ ๕๓๖๐๔/

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายโรงมัน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านนา ที่ ๑๘๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายโรงมัน ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายโรงมัน โดยทำการเสริมผิวหน้าจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย และป้ายโครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด บริเวณถนนสายโรงมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนด งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนฯ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๑,๙๗๙,๔๕๕.๕๕ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสตางค์) ปรากฏว่าราคากลางต่ำกว่าราคางบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนฯ อันเนื่องมาจากความสุดทุกกำลังความสามารถของผู้เสนอราคา ลดลง และราคาน้ำมันลดลง (ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗)

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรมอบงานพัสดุกลาง กองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุธีรัตน์ รังสิมันตุชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวกิตติมา เสือเปียง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเรนวัฒน์ ทองรอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฯ

คณะกรรมการกฤษตกรรม บริษัทวาระภัณฑ์จำกัด ก.สายไหม 1, ถนนสุขุมวิท 160, แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ โทร. ๐๘๑-๖๔๓-๕๖๗๙ จดหมายเหตุ


(นางสาวน้อมสิน เรืองเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดฯ


๗๕๐ ๓๖๗


(นายชาิต วงศ์ทีชอบ)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

ความเห็นรองนายกฯ


(นางสาวรัชต์สุดา ภูเขากอง)

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

คำสั่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฯ

() เที่นชوب/อนุมัติ

() ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายธงชัย วงศ์ทรง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรและสีฟล์คอนกรีต ถนนสายโรงมัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา

เลขที่ ๓๐๐/๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. งบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการเสริมผิวหน้าจราจรและสีฟล์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย และป้ายโครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย บริเวณถนนสายโรงมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๙๗๙,๔๔๔.๔๔ (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้า พันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน ๑ ชุด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุธีร์วัฒน์ รังสิมันตุชาติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
-----------------------------------	----------------------------	---------

๖.๒ นางสาวกิตติมา เสือเปีย	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
----------------------------	------------------------------	---------

๖.๓ นายเรนวุฒิ ทองรองด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
------------------------	-----------------------------	---------

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรและสพัลท์คอนกรีต ถนนสายโรงมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเสริมผิวจราจรและสพัลท์คอนกรีต ถนนสายโรงมัน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,140,000.00

บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวจราจรและสพัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,020

เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,100.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 เมษายน 2567 เป็นเงิน 1,979,455.55 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหล็ก

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุวิรัตน์ รังสิมันตุชาติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 เรนวัฒน์ ทองรอด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 กิตติมา เสือเปีย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สุวิรัตน์ รังสิมันตุชาติ

19 เมษายน 2567 15:25:50

ມະນາຄົມສຽງປະເຈດວຍພະຍາຍາຕີກຳນົງກາງ

მარტინ დევიდ გრიფინის მიერ გამოქვეყნებული არა მარტინ დევიდ გრიფინის მიერ გამოქვეყნებული არა

โครงสร้างของระบบการตัดสินใจทางการค้าที่มีความซับซ้อนมากที่สุด คือ “ระบบการตัดสินใจทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์” (e-bidding) / โครงสร้างของระบบการตัดสินใจทางการค้าที่มีความซับซ้อนน้อยที่สุด คือ “ระบบการตัดสินใจทางการค้าด้วยวิธีการประมูลแบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์” (e-auction) ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	รับประทานต่อวัน	คงเหลือ	คงเหลือคงที่	คงเหลือคงที่	คงเหลือคงที่	คงเหลือคงที่	คงเหลือคงที่
1	ยามังคายาบีนต์อับดุลจั่ฟาร์เวอร์ CRS-2 BULK	ตัน	22,933.33	680.00	10,695.57	35.00	0.00	24,028.90	มี.ค. 2567	
2	ยามังคายาบีนต์อับดุลจั่ฟาร์ AC-6070 BULK	ตัน	22,800.00	680.00	10,605.71	35.00	0.00	23,895.57	มี.ค. 2567	
3	วัสดุหินแกรนิตแม่พิมพ์หิน	บาท/ลิตร	387.05	45.00	98.85	0.00	0.00	485.90	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ

ก็จะเป็นภาระอย่างมากหรือสรุปปราศากลางๆงานก่อสร้างทาง ที่ขาดหายไปแล้วก็ต้องจ่าย

บัญชีรายรับ/รายจ่าย ประจำเดือน ” ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ” ” ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา “ ” ด้วยวิธีการประมูล ” ” (e-bidding)

卷之二

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หมาย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง
			X FN	X FN	X FN
1	1. งานพื้นทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานพื้นปูด และเบห์โค๊ด (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1 งานเดตและพอกด้วยหินโค๊ต (TACK COAT)	ตร.ม.	14.25. 72,675.00 1,3642	99,143.23	
2	1.2 งานเนียร์ทัชคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.2.1 งานซื้นผิวทางแยกพื้นที่ด้วยมาร์ค พน...ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 1.3 งานเป็นสีสด (MISCELLANEOUS) 1.3.1 งานตีสีบนจราจร (MARKINGS) 1.3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม. 5,100.000 25634 290.00 244,800	1,3642 1,307,334.00 1,3642 349.69	1,783,465.04	395.61
3	รวมราษฎร์ภานุ			96,847.28	1,979,455.55

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

៩ មេសោງ 2567 15:05:33

แบบฟอร์มรายงานที่เรอสรูปราคาคลังงานก่อสร้างทาง สะพาน และทางเลี้ยง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคางานยกกระจาภยศรรภ์ครรภาระเริ่มผู้จัดจ้างโดยทั่วไปหรือติดต่อ ถนนสายยิ่ง ตามวิธีประมวลราคาวิธีการอนนิส (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เอกสารคำใบ้บานงา/ทบทวนต่างสถาบันฯ



